Zatacznik nr 7 Projekt umowy na zadanie Naprawa dachu na Dworze w Starymgrodzie

Umowa nr .......[2024
zawartaw dniu .................. 2024 r. pomiedzy:

Lukaszem Dziuba, adres: ul. Elizy Orzeszkowej 14, 63 — 700 Krotoszyn, NIP zwang w dalszej czesci Umowy
,Zamawiajacym", reprezentowang przez Lukasza Dziube zwana dalej ,,Zamawiajacym",

.................................................................................................. reprezentowanym przez

....................................................................... zwanym dalej ,,Wykonawcg"

Zgodnie z postepowaniem zakupowym o udzielenie zaméwienia nr 1/2024 przeprowadzonym w trybie zapytania
ofertowego ,,Zamawiajacy" zleca a ,,Wykonawca" przyjmuje do wykonania zadanie
Naprawa dachu na Dworze w Starymgrodzie

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest Naprawa dachu na Dworze w Starymgrodzie

2. Przedmiot zamdwienia zostat okre$lony w zapytanie ofertowym nr 1/2024 oraz w zatacznikach do
zapytania .

§2
TERMINY
1. Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot umowy w terminie do 30 listopada 2024 r.

2. Zadate wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date podpisania przez Strony oraz Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw pozytywnego protokotu odbioru koricowego.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY
1. Zamawiajacy i wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w celu nalezyte;
realizacji zamowienia.

2. Do obowiazkow zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robot, w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, z
wprowadzenia wykonawcy na teren robét bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia z udziatem
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy;

2) przekazanie dokumentaciji projektowej;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) dokonywanie odbiorow, o ktérych mowa § 5 umowy;

5) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy
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3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia
podwykonawcom;

2) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robdt;

3) zabezpieczenie instalacji, urzadzer i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

4) wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjq
projektowa, decyzja pozwolenia na budowe oraz decyzjq konserwatora zabytkéw, wtasciwymi
przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w
szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét, zapewniajgce
podczas wykonywania rob6t budowlanych bezpieczenistwo oséb przebywajacych na terenie robét i w
jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

5) wykonywanie rob6t z materiatow wlasnych, ktore powinny odpowiadac¢ jako$ciowo wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane, je$li dotyczy. W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do
wbudowania, zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materiatow zgodnie z obowigzujacymi
normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Je$li badania wykaza, Ze jakos¢ zastosowanych materiatow
nie spetnia wymogdw, o ktdrych mowa, wéwczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na
wiasny koszt dokona ich wymiany;

6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych przedmiotem
umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa;

7) ustanowienie kierownika budowy, ktory spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 37a ust.1 i 2 ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

8)  prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane, je$li dotyczy

9) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, niezgtoszenie tych robot daje zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia rob6t i
przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

10) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury towarzyszacej, w
celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spetnienie przez dane wyroby norm bezpieczeristwa
wymaganych dla danego wyrobu;

11) zapewnienie bezpieczenstwa i praw wiascicielom nieruchomo$ci sasiadujgcych z terenem budowy,
w zakresie dostepu do nieruchomosci i obstugi , przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych w
sasiedztwie przekazanego frontu robét a jezeli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do
poszczegoinych nieruchomosci przez caty okres prowadzenia rob6t budowlanych,

12) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w kazdym
terminie;

13) biezace sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbidrki, uporzadkowanie terenu budowy po
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zakonczeniu prac;

14) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi , a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - przekazanie powstatych
odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytwoércg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia
2012r. 0 odpadach);

15) udziat w przegladach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych przez zamawiajacego.
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym od zamawiajacego lub majace zwigzek z
prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatar prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdw i osob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuije sie pokryé w petnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze urzadzen i aparatury
znajdujgcych sie na terenie robot.

5. Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego JEst: .......ccooerrirriiirienns

7. W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 lub danych do kontaktu, strona
umowy dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym
drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

8. Strony dopuszczajg rowniez mozliwo$¢ porozumiewania sie za posrednictwem poczty elektronicznej z
wykorzystaniem adresow wskazanych w ust. 5 i 6, za po$rednictwem poczty elektronicznej strony nie
dopuszczalne jest ztozenie przez Strony jakichkolwiek oswiadczen dotyczacych potwierdzenia i
wykonywania robét, odstapienia od umowy czy tez wprowadzenie zmian w jej tresci.

§4.
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertq cenowg Wykonawcy Wynosi ,...........c.ceeeeeenen. zt brutto
(stownie brutto: .........cocevverrerrr, ) w tym podatek VAT w wysokosci........

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

robét budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg,
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysoko$ci nie
mniejszej niz 2% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1.

Zaliczka zostanie wyptacona na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania placu
budowy na podstawie wystawionej faktury/rachunku.

Zaliczka wyptacona Wykonawcy zostanie rozliczona poprzez pomniejszenie warto$ci faktury koncowej
Wykonawcy o kwote zaliczki udzielonej Wykonawcy.

Pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakoriczeniu realizacji inwestycji, na podsta-
wie prawidtowo wystawionej faktury, w ciggu 30 dni od jej dostarczenia.

Wykonawca zapewni finansowanie zadania w cze$ci niepokrytej zaliczkg (udziatem wiasnym
Zamawiajacego), na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z promesy przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w cato$ci
nastapi po wykonaniu zadania w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru wykonanego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie faktur wystawionych przez
wykonawce, oraz na podstawie protokotu odbioru koricowego, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem, na numer rachunku bankowego wskazany w fakturze. Za date
zaptaty uwaza sie dziei, w ktérym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Do faktury wykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ o$wiadczenia wszystkich podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow, ze wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umow
z tytuu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
8, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy zamawiajacym, a wykonawca bedg prowadzone w ztotych
polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Rachunek bankowy podany przez wykonawce umowy powinien by¢ rachunkiem zgtoszonym w organie
podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikéw VAT tzw. ,,biatej liscie". W przypadku braku numeru
rachunku w rejestrze podatnikow zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania sie ze spetnieniem
$wiadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego wykonawcy w rejestrze podatnikow VAT.
Powyzsze nie stanowi zwtoki ani op6znienia zamawiajacego, ani nie niesie skutkow, jakie wigza sie z
niespetnieniem $wiadczenia w terminie.

Fakture nalezy wystawi¢ na:
tukasz Dziuba

Ul. Elizy Orzeszkowej 18

63 -700 Krotoszyn

NIP 621 164 17 79
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1.

§5
ODBIORY
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw:

1) odbiér koficowy robét - na podstawie protokotu odbioru koricowego;

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - na podstawie wpisow dokonywanych w
dzienniku budowy.

3) Odbiér czesciowy i koncowy.

a. Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru cze$ciowego/ koricowego robét, telefonicznie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej: luki160@op.pl Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca
wykonat roboty budowlane. Odbioru czesciowego dokonuje sie po wykonaniu etapu prac.

b. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego/korcowego robdt w terminie do
7 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ppkt a.

c. Pozytywny odbidr zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego/koricowego, podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

d. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr koficowy jezeli wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, roboty zostaty wykonane z uzyciem materiatow, ktore nie uzyskaty atestu lub Swiadectwa
potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania, wykonawca nie wykonat wymaganych préb i
sprawdzen oraz nie przedstawit wymaganej dokumentacji powykonawczej:

d.1. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

d.2. atesty i Swiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji zaméwienia
materiatdw budowlanych, elementéw wykoriczenia statego wyposazenia i technologi;

d.3. odwiadczenie kierownika budowy, zgodnie z prawem budowlanym, o zgodnosSci wykonania projektu
z projektem budowlanym i doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

d.4. odwiadczenie projektanta o wystapieniu zmian nieistotnych do projektu;
d.5. dziennik budowy;
d.6. protokoty utylizacji wszelkich odpadow.

e.. Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba Ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

f. Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych zgodnie z postanowieniem ust.1 pkt 3) ppkt.b

4) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1. Wykonawca zgtosi inspektorowi nadzoru potrzebe w zakresie dokonania odbioru robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce;
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3. Inspektor nadzoru ma prawo przerwaé odbior jezeli wykonawca nie wykonat robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w cato$ci lub roboty zostaty wykonane z uzyciem materiatow, ktére nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa
potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania lub roboty zostaty wykonane nienalezycie.

§6
PODWYKONAWSTWO
1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z udziatem
podwykonawcow.
2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czgsci
zamowienia.
3. Przy korzystaniu z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania odpowiednich przepiséw w tym zakresie tj. w szczegdlnosci art. 647" Kodeksu cywilnego .
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezaco
nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.
6. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy.
7. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy, o ktdrej mowa w ust. 6, w
terminie 5 dni od jej zawarcia.
8.Naruszenie ustawowych lub umownych obowigzkdéw w zakresie zatrudnienia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy , uprawnia zamawiajacego do natyy6cmiastowego odstapienia od umowy z przyczyn
dotyczacych wykonawcy z jego winy.
§7
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy 36 miesiecy od dnia
podpisania protokotu koricowego prac.
2. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji
3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
4. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapig z uzasadnionymi
roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byta wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z naprawg szkody.
5. O powstatych w okresie gwarancii i rekojmi wadach lub usterkach, zamawiajacy powiadomi wykonawce na
pisSmie, niezwlocznie po powzieciu takiej informacii.
6. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek w ciggu
48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i Swieta, oraz usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7
dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach, o ktérym mowa w ust. 5. Termin ten w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg zamawiajacego.
7. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przegladach gwarancyjnych w terminach
okre$lonych przez zamawiajacego.
8. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym
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przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dniu od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestyciji lub podpisania protokotu
przekazania terenu inwestycj,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzarn wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt
inwentaryzacji potwierdzajacy zaawansowanie wykonanych prac, wedtug stanu na dzieri odstapienia.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru czesci wykonanych prac oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, ktory zostat wykonany do
dnia odstapienia od umowy,

2) wysoko$¢ wynagrodzenia w tym wypadku zostanie okre$lona procentowo w oparciu o protokét zdawczo-
odbiorczy, w ktorym szczegdtowo okreslony zostanie zakres wykonanych prac.

§9
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci
10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

2) za zwtoke w terminie realizacji umowy —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego o ktrym mowa § 4
ust. 1 za kazdy dzier zwioki.

2. W wysokosci 1000,00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia z tytutu:
1) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

2) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

4. Zapfata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow wynikajacych z umowy.

§10
UBEZPIECZENIE
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1. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, kwota ubezpieczenia jest nie nizsza niz 50% wartoSci brutto
umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 przez caty okres
trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej optacenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§ 1
ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia robét bedg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentaciji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakofczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét, w
szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuijg lub
opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

d) gdy wystapig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych
sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robédt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
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przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczno$ci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, je$li dotyczy

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3. Strony majg prawo do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy w przypadku
zmiany sposobu przeprowadzenia robét, konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych nie objetych projektem,
ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem robét zamiennych, Wykonawca wykona wycene rob6t
wynikajacych ze zmiany sposobu prowadzenia robo6t oraz robdt zamiennych w formie kosztorysu. Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z
uwzglednieniem elementow cenotworczych nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,itp.) dla wojewddztwa wielkopolskiego, aktualnych w
miesigcu poprzedzajagcym miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

6. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez
Zamawiajacego i Wykonawce opisujacy potrzebe zmiany terminu realizacji umowy lub zmiany sposobu realizacii
Swiadczenia. Z inicjatywaq sporzadzenia aneksu do umowy moze wystapi¢ zamawiajacy jak i wykonawca.
Zamawiajacy zobowigzany bedzie w takiej sytuacji do sporzadzenia uzasadnienia do zawarcia aneksu umowy.

7. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§ 11

Postanowienia koricowe

1. Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu i moga nastapi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na
piSmie, pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i inne
powszechnie obowigzujace przepisy prawai innych obowigzujacych przepisdéw prawa zwigzanych z przedmio-
tem Umowy.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w zwigzku z
umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez
Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Re-
gulaminem tego Sadu.

5. Wszelkie spory, ktorych nie rozwigzano w drodze mediacji, wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z
umowa beda rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

6. Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowia jej integralng cze$¢ i nie moga by¢ rozpatrywane w oderwaniu od nie;j.

7. Umowe sporzadzono i podpisano bez wnoszenia zastrzezen w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jed-
nym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiajacego.
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