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1. Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot dla inwestycji - BUDOWA SPRAWNOSCIOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL. TOPOLOWEJ W
JARACZEWIE W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU BUDOWY OTWARTYCH STREF AKTYWNOSCI
(OSA)

1.2. Zakres stosowania

Ogélna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres rob6t objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspéine dla robét objetych
ogdInymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.2. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioroéw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.3. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.7. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

1.4.9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzeni od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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a) Warstwa Scieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

c) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

1.4.11. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.12. Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci
przemarzania.

1.4.13. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogé6ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
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1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuije kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0goInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementoéw budowli
muszg wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajgaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(iezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, kt6re sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji pafstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju roboét, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnoéci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtaciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagty bedzie
informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty iflub wystapia opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédfa uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
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Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdw ze zrodet miejscowych wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacije zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii, organéw administracji panstwowej i samorzadowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jako$ciowych materiatéw
pochodzacych ze zrddet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jako$¢ i wiadciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wasciwo$ci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacii okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢
spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wrasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskw na o i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetiajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizaciji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okre$lonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ 0going opisujaca;

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— spos6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  sposéb i  forme  przekazywania tych  informacii
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$¢ szczegdtowq opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,
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— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;j i
SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcii.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$C z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy



"PROKOL" OBIEKT: BUDOWA SPRAWNOSCIOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL. [STRONA 13
Pracownia GROBLA W KOBYLINIE W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU
Projektowo — Kosztorysowa BUDOWY OTWARTYCH STREF AKTYWNOSCI (OSA)
ul. Niepodlegtosci 21/27, JADRES: KOBYLIN DZIALKA NR EWID. 2194/1.
64-100 Leszno, INWESTOR: GMINA KOBYLIN

CPV 45111291 -4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koAca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordéw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
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pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
5

—_—— — = —

a
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

f)

) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukciji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugo$ci i odlegtosci pomigdzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llodci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaC to wyposazenie zapewniajgc W sposdb cigglty zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajaqcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakofczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badar i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorédw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,

szczegdtowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacie) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

o

Nookow

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



"PROKOL" OBIEKT: BUDOWA SPRAWNOSCIOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL. [STRONA 17
Pracownia GROBLA W KOBYLINIE W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU
Projektowo — Kosztorysowa BUDOWY OTWARTYCH STREF AKTYWNOSCI (OSA)
ul. Niepodlegtosci 21/27, JADRES: KOBYLIN DZIALKA NR EWID. 2194/1.
64-100 Leszno, INWESTOR: GMINA KOBYLIN

CPV 45111291 -4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogoinych zawartych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniei wynikajacych z postepu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

b

—_—— — —
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11. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).



"PROKOL" OBIEKT: BUDOWA SPRAWNOSCIOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL. [STRONA 18
Pracownia GROBLA W KOBYLINIE W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU
Projektowo — Kosztorysowa BUDOWY OTWARTYCH STREF AKTYWNOSCI (OSA)
ul. Niepodlegtosci 21/27, JADRES: KOBYLIN DZIALKA NR EWID. 2194/1.
64-100 Leszno, INWESTOR: GMINA KOBYLIN

CPV 45111291 -4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

2.  Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robé6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robd6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Do wykonania robdt materiaty nie wystepuija.

2.2. Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
— uziarnienie do 50 mm,
~  laczna zawarto$c¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$c¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze byC uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.
Zasypkl Za mury oporowe:

max. Srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
—  zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
—odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

- max. Srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

—  pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

—  odpornos¢ na rozpad <10%.
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3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umieSci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkdw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
—w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- wgruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
— wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace

zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokoSci rownej 3-krotne;
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoAczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
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(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js =0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezpo$rednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.
9.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu przewidzianych w
nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe.

6. Kontrola jakos$ci robét
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1)  Sprawdzenie i odbi6r robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp. 1.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg
- prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

~  rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.2. Wykonanie podkfaddw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podkfad
—  grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
~  sposob i jako$¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
~  grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposodb i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy — [m?]
— podkfady i nasypy — [m?]
— zasypki — [m3]
— transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Wykopy - ptaci sig za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

~  Wwyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypdw — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

—  uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci

transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegto$¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

—  utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

3. Beton

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalert normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
— Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
— Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
— Zawartos¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
~ Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
e Oznaczenie,
e nazwa wytworni i miejscowosci,
e masa worka z cementem,
o data wysytki,
o termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.
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d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegoinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacije Inzyniera.
f)  Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
e Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuije tylko badania podstawowe.
e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

O

O

@)

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do

betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
o Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

(2) Kruszywo.

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-

koéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

e magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

a) Rodzaj kruszywa i uziamienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
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~1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

~ sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

~ zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg

kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu

4,

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotnos¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

5.

(1) Srodki do transportu betonu

a) Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

b) llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdine

a) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

b) Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z
doktadnoscia;
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
b) Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
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(2) Mieszanie sktadnikow
a) Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
b) Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujq odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

b) Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$é
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny.

c) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za poSrednictwem rynny,

~warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W piytach o grubo$ci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgat na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziome;.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

f)  Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

a) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona byC prostopadta do
kierunku naprezen gtownych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
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pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaC bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

c) W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

— Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

— Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

—  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaC dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacija betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu
- Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
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ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakoniczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmnie;
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakoSci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

- Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw.

95.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetfomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

~  pekniecia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

— pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujq nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

- roéwno$¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierowno$ci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

—raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemié betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg, i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg;
-1 m® wykonanej konstrukcji.
-1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuie:
—  dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
- oczyszczenie podioza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
~ ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwier\ i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbiorkg deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.

4. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
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1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utoZenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ,\WWymagania ogélne”

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robot podano ,Wymagania ogéine”

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcoéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.Stosowany sprzet nie moze spowodowaé
niekorzystnego wptywu na wiasciwo$ci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogéine”

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogéine”

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezpo$rednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezes$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza,jest mozliwe wytgcznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w
szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktdérym prowadzone sg roboty i do trudnoéci
jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy
stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$lac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podifoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
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kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiarow badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rdwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
planie i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 | Rzedne wysokosciowe

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4]. Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé
20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosSciowe
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Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie
warto$ci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podfoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogélne” Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

5. Nawierzchnia z drobnego piasku

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowych.

1.2. Zakres stosowania

Ogélna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni gruntowych i obejmuja;
— Nawierzchnia gruntowa naturalna

Nawierzchnie gruntowe moga by¢ wykonywane w przypadkach, gdy konieczne jest potaczenie
komunikacyjne, a wzgledy ekonomiczne lub inne (np. ochrona $rodowiska) nie pozwalajg na budowe drogi o
nawierzchni twarde;.

Nawierzchnie gruntowe moga by¢ traktowane jako pierwszy etap budowy drogi, ktéra bedzie ulepszana
w miare potrzeb i mozliwo$ci finansowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa naturalna - okreslenie w rozumieniu niniejszej OST jest rownoznaczne z pojeciem
,nawierzchnia gruntowa profilowana” wedtug nizej podanej definic;ji:

Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podioza jest wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu
podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych, w ktorym wystepujacy grunt podtoza jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie,
wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogé6ine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,\WWymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ,Wymagania
ogobine” pkt 2.

2.2. Grunt

Grunt jest podstawowym materiatem do budowy nawierzchni gruntowych.

Grunty nalezy klasyfikowa¢ zgodnie z normg PN-B-02480 [1].

Przy budowie nawierzchni gruntowej nalezy kierowaé sie zasadg wykorzystania w maksymalnym stopniu
gruntu zalegajacego w podtozu.

Rozpoznanie gruntu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie badarn makroskopowych okre$lonych w normie
PN-B-04452 [2]; badania uziarnienia wedtug normy PN-B-04481 [3] lub PN-B-06714-15 [5].

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Wymagania
Lp. Whasciwosci Grunty Grunty Grunty
niewysadzin | watpliwe | wysadzinow
owe e
1| Wskaznik no$nosci wedtug BN-70/8931- , Whes 0d 5 do ,
05 [17], %, (Wace) Wres > 10 10 Whos <5
2 | Wskaznik piaskowy (WP) wedtug BN- WP od 25
64/8931-01 [13] WP>35 | Tgozs | WP
3 | Zawarto$¢ czastek ponizej 0,063 mm . .
wedhug PN-B-%G? 14?- 15 [51] % ponizej 20 | od 20 do 30 | powyzej 30
4 | Zawarto¢ czastek ponizej 0,02 mm o .
wedhug PN-B-% 148 1p 3] °/i ponizej 3 od3do10 | powyzej10
5 Eaj\pilnarnoéé bierna wedtug PN-B-04493 He < 1.0 Hio oc11 ;,0 do He > 1.3

Badaniami powinny by¢ objete prébki gruntéw pobrane co najmniej na gtebokos$¢ strefy przemarzania
(0d 0,8 do 1,4 mod poziomu terenu).

3. sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,\WWymagania ogélne” pkt 3 Do wykonania nawierzchni
gruntowych nalezy stosowac sprzet okreslony w ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”

4. transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

OgolIne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogéine” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwi¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy oczysci¢ i przygotowac podtoze.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni gruntowej i jej pielegnaciji podano w ,Nawierzchnia
gruntowa naturalna”

6. kontrola jako$ci robot

6.1. Ogalne zasady kontroli jako$ci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt 6, a pozostate zasady dla nawierzchni gruntowej
naturalnej pkt 6

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
6.2.1. Réwnos$¢ nawierzchni

Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [16].
Nieréwnos$ci nawierzchni gruntowej nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy uzyciu 4-metrowej taty i poziomicy.
Odchylenia spadkow poprzecznych nawierzchni na prostych i tukach nie powinny by¢ wieksze niz + 0,5
% od spadkéw projektowanych.

6.2.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenie rzednych wysoko$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wigksze niz+ 1 cmi-3 cm.

6.2.4. Uksztattowanie osi nawierzchni
Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.2.5. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i -5 cm.

6.3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow

Minimalna czestotliwosé
badan i pomiaréw

1 | Rdwnos¢ podiuzna

co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

Réwno$¢ poprzeczna

10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne )

10 razy na 1 km

Ml (D

Rzedne wysokoSciowe

co 100 m
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5 | Uksztattowanie osi w planie " co 100 m

6 | Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

7. obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowe.

8. odbior robot

Ogélne zasady odbioru robot podano w ,\WWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatnoéci

9.1. Ogadlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w OST: D-05.01.01 dla nawierzchni gruntowe;j

naturalnej, pkt 9;

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-02480
2. PN-B-04452
3. PN-B-04481
4. PN-B-04493
5. PN-B-06714-15
6. PN-B-06714-28
7. PN-B-06731
8. PN-B-19701
9. PN-B-30020

10.  PN-B-32250
11. PN-S-96011

12. PN-S-96035

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodq bromowg

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane

i drogowe. Badania techniczne

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu ulepszonego
wapnem

Drogi samochodowe. Popioty lotne
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13.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

14.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

15.  BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celdéw drogowych i lotniskowych

16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni
planografem i fatg

17.  BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych

18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

19.  BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych
aktywnymi popiotami lotnymi

10.2. Inne materialy

20.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czes¢ |. Projektowanie. Studia i materiaty. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa,
1977.

21.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cze$¢ Il. Budowa nawierzchni, drog i placow. Studia i materiaty. Zeszyt nr 10,
IBDIM, Warszawa 1978.

6.  Wyposazenie zagospodarowania terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w wyposazenie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Urzadzenia placu zabaw
Na projektowanym sprawnosciowym placu zabaw przewiduje sie zastosowanie nastepujacych urzadzen:
Na projektowanym sprawno$ciowym placu zabaw przewiduje sie zastosowanie nastepujacych urzadzen:

e U1 -Urzadzenie typu zestaw zabawowy lub odpowiednik - urzadzenie sprawno$ciowe placu zabaw.
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przyktadowa wizualizacja urzadzenia typu zestaw zabawowy lub odpowiednik

Wymiary: (wys./szer./dt.) ~2,30 m x 5,57 mx 9,31 m
Strefa bezpieczenstwa: 9,94 m x 13,08 m
Wysokos¢ upadku: 2,1 m

- zestaw posiada nastepujace funkcje:

Drabinka tukowa 1szt.

Przeplotnia pionowa z lin 2szt.

kosz linowy 1szt.

Uchwyty gimnastyczne 1szt.

Scianka wspinaczkowa pionowa 1szt.
Element obrotowy "talerzyk" 1szt.
Element obrotowy "pierscien” 1szt.
Element zjazdowo wspinaczkowy 1 szt.
Kule wspinaczkowe 1szt.

Materiaty:

NOGI KONSTRUKCYJNE: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na kolor RAL
9007.

ELEMENTY STALOWE: stal ocynkowana kapielowo malowana proszkowo.
LINY: polipropylenowe, na oplocie stalowym, potgczone ze sobg poprzez plastikowe taczniki.

SCIANKA WSPINACZKOWA: konstrukcja ze sklejki szalunkowej wodoodpornej, uchwyty wykonane z
zywicy epoksydowej z dodatkiem kruszyw mineralnych.

KULE WSPINACZKOWE: odlew z tworzywa SBR

URZADZENIE ZJAZDOWO WSPINACZKOWE: tworzywo sztuczne ksztattowane metoda rotomouldingu
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ELEMENTY OBROTOWE: bezobstugowe elementy zespolone, wyposazone w fozyska stozkowe
ZASLEPKI: tworzywo sztuczne

KOTWY FUNDAMENTOWE: stal ocynkowana kapielowo

FUNDAMENTY: beton klasy min C12/15

e U2 - Urzadzenie typu Wazka Miejska lub odpowiednik - urzadzenie sprawno$ciowe placu zabaw.

przyktadowa wizualizacja urzadzenia typu Wazka Miejska lub odpowiednik

Wymiary: (wys./szer./dt.) ~1,40 m x 2,40 m x 0,60 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,40 m x 3,60 m

Wysokos¢ upadku: 0,75 m

Materiaty:

KONSTRUKCJA NOSNA: rury stalowe o $r. 88,9mm, potaczone plytq ze stali o gr. 6mm, ocynkowane
kapielowo, malowane proszkowo.

ELEMENTY RUCHOME: stalowe o $r. 48,3mm, potaczone ptytg ze stali o gr. 6mm, wzmocnienia z blachy
stalowej o gr. 6mm, zamocowane na sprezynach zgodnych z PN-EN 1176-1:2009

SIEDZISKO: tworzywo sztuczne HDPE o gr. 15mm, o powierzchni antyposlizgowej, osadzone na podstawie
z blachy stalowej o gr. 8mm

ZASLEPKI: dwuczesciowe, anty dewastacyjne, wykonane z tworzywa sztucznego
FUNDAMENTY: beton klasy min. C12/15, wylewany na mokro.

e U3 - urzadzenie typu Hustawka bocianie gniazdo lub odpowiednik - urzadzenie sprawno$ciowe placu

zabaw.
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przyktadowa wizualizacja urzadzenia typu hustawka bocianie gniazdo lub odpowiednik

Wymiary: (wys./szer./dt.) ~2,43 m x 1,92 m x 3,50 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,50 m x 7,40 m

Wysokos¢ upadku: 1,25 m

Materiaty:

NOGI KONSTRUKCYJNE: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowana proszkowo.
ELEMENTY STALOWE: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

SIEDZISKA: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

APLIKACJE: ptyty HDPE

LANCUCH: kalibrowany, nierdzewny, zamocowany na tulejach
samosmarujgcych bezobstugowych

ZASLEPKI: tworzywo sztuczne

FUNDAMENTY: beton klasy min. C12/15

e U4 —tawka - urzadzenie strefy relaksu.
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przyktadowe zdjecie fawki lub odpowiednik

Na projektowanym terenie przewidziano montaz 4 fawek - ich rozmieszczenie przedstawiono na
planie sytuacyjnym.

Wymiary: (wys./szer./dt.) ~0,82 m x 0,70 m x 1,80 m

DANE MATERIALOWO KONSTRUKCYJNE:

KONSTRUKCJA: konstrukcja stalowa potgczona z drewnianymi deskami za pomocg $rub ze stali
nierdzewnej

POWLOKA: stalowa konstrukcja pokryta warstwg cynku oraz malowana proszkowo

RAMA NOSNA: dwie boczne plyty spawane ze stalowych rur 40 x 40 mm i 20 x 20 mm z kwadratowym
profilem i wypaleniem blachy stalowej o grubo$ci 5 mm

SIEDZISKO: 3 deski wykonane z masywnego drewna o przekroju prostokatnym (110 x 33 mm) o dtugosci
1718 mm

OPARCIE: 2 deski wykonane z masywnego drewna o przekroju prostokatnym (110 x 33 mm) o dtugosci
1800 mm

KOTWIENIE: kotwienie pod nawierzchnig do betonowego fundamentu przy uzyciu pretéw gwintowanych M8

Montaz tawki wedtug szczegotowych wytycznych producenta. Kolorystyke tawki nalezy uzgodnic¢ na etapie
wykonawstwa.

o U5 - Urzadzenie do ¢wiczen typu np. Twister potréjny lub odpowiednik - urzadzenie sitowni plenerowe;.
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przyktadowa wizualizacja urzadzenia typu Twister potréjny lub odpowiednik

Urzadzenie przeznaczone dla 0séb od 14 lat. Gtéwne zadania urzadzenia to: "wspomaganie
aktywnosci stawow biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy zmyst réwnowagi oraz wptywa na
miesnie brzucha. Przyczynia sig do spalania tkanki ttuszczowej." Urzadzenie przeznaczone jest dla trzech

0s6b (maksymalne obcigzenie 120 kg).

Wymiary: (wys./szer./dt.) ~1,51 mx 1,31 mx 1,52 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,52 m x 4,31 m

Wysokos¢ upadku: 0,23 m

Materiaty:

ELEMENTY RUCHOME: oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych
FUNDAMENTY: beton klasy C20/25

KONSTRUKCJA NOSNA: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace
ochrone antykorozyjng

POLACZENIA ELEMENTOW: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa
sztucznego
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SIEDZISKA | PODPARCIA STOP: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym,
zapewniajgce ochrone antykorozyjng

e UGB - Urzadzenie do ¢wiczen typu np. trojkat do rozciggania lub odpowiednik - urzadzenie sitowni

plenerowej.

przyktadowa wizualizacja urzadzenia typu tréjkat do rozciggania lub odpowiednik

Urzadzenie przeznaczone dla os6b od 14 lat. Gtowne zadania urzadzenia to: "rozcigganie
migs$ni ramion, grzbietu oraz migéni n6g." Urzadzenie przeznaczone jest dla max. 3 osob (maksymaine

obcigzenie 120 kg).

Wymiary: (wys./szer./dt.) ~1,48 mx 0,81 mx 0.91 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,91 mx 3,81 m

Materiaty:
FUNDAMENTY: beton klasy C20/25

KONSTRUKCJA NOSNA: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace
ochrone antykorozyjng
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POLACZENIA ELEMENTOW: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa
sztucznego

o U7 - Urzadzenie do ¢wiczen typu np. prasa nozna dwustronna lub odpowiednik - urzadzenie sitowni

plenerowej.

przyktadowa wizualizacja urzadzenia typu prasa nozna dwustronna lub odpowiednik

Urzadzenie przeznaczone dla oséb od 14 lat. Gtéwne zadania urzadzenia to: "budowa i
wzmocnienie wszystkich miesni ndg." Urzadzenie przeznaczone jest dla dwoch osoby (maksymalne

obcigzenie 120 kg).

Wymiary: (wys./szer./dt.) ~1,92 m x 0,50 m x 2m

Strefa bezpieczenstwa: 4,96 m x 3,50 m

Wysoko$¢ upadku: 0,60 m

Materiaty:

ELEMENTY RUCHOME: oparte na fozyskach zamknigtych, bezobstugowych

FUNDAMENTY: beton klasy C20/25
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KONSTRUKCJA NOSNA: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace
ochrone antykorozyjng

POLACZENIA ELEMENTOW: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa
sztucznego

SIEDZISKA | PODPARCIA STOP: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym,
zapewniajace ochrone antykorozyjng

e U8 - Urzadzenie do ¢wiczen typu np. wahadto lub odpowiednik - urzadzenie sitowni plenerowe;.

przyktadowa wizualizacja urzadzenia typu wahadto lub odpowiednik

Urzadzenie przeznaczone dla oséb od 14 lat. Gtéwne zadania urzadzenia to: "¢wiczenia mieéni
bioder. Wspomaga aktywno$¢ stawow biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy zmyst réwnowagi

oraz wptywa na migénie brzucha i plecow." Urzadzenie przeznaczone jest dla dwdch osoby (maksymalne

obcigzenie 120 kg).

Wymiary: (wys./szer./dt.) ~1,60 mx 0,90 mx 1,15 m
Strefa bezpieczenstwa: 4,15 m x 3,90 m
Wysokos¢ upadku: 0,64 m

Materiaty:
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ELEMENTY RUCHOME: oparte na fozyskach zamknigtych, bezobstugowych
FUNDAMENTY: beton klasy C20/25

KONSTRUKCJA NOSNA: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace
ochrone antykorozyjng

POLACZENIA ELEMENTOW: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa
sztucznego

SIEDZISKA | PODPARCIA STOP: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym,
zapewniajace ochrone antykorozyjng

e U9 - Urzadzenie do ¢wiczen typu np. wioslarz lub odpowiednik - urzadzenie sitowni plenerowe;.

przyktadowa wizualizacja urzadzenia typu wio$larz lub odpowiednik

Urzadzenie przeznaczone dla oséb od 14 lat. Gtéwne zadania urzadzenia to: "budowa oraz
wzmocnienie pasa ramion, gérnej czesci plecéw oraz miesni ramion i nég." Urzadzenie przeznaczone jest

dla jednej osoby (maksymalne obcigzenie 120 kg).

Wymiary: (wys./szer./dt.) ~1,39 mx 1,04 mx 1,15 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,04 m x 3,88 m
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Wysokos¢ upadku: 0,72 m

Materiaty:

ELEMENTY RUCHOME: oparte na fozyskach zamknigtych, bezobstugowych
FUNDAMENTY: beton klasy C20/25

KONSTRUKCJA NOSNA: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace
ochrone antykorozyjng

POLACZENIA ELEMENTOW: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa
sztucznego

SIEDZISKA | PODPARCIA STOP: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym,
zapewniajgce ochrone antykorozyjng

o U10 - Urzadzenie do ¢wiczen typu np. fawka podwaéjna lub odpowiednik - urzadzenie sitowni

plenerowe;.

przyktadowa wizualizacja urzadzenia typu tawka podwaojna lub odpowiednik

Urzadzenie przeznaczone dla oséb od 14 lat. Gtéwne zadania urzadzenia to: "buduje oraz
wzmacnia mieénie proste i skosne brzucha" Urzadzenie przeznaczone jest dla dwdch osdb (maksymalne

obcigzenie 120 kg).

Wymiary: (wys./szer./dt.) ~0,81 m x 1,06 m x 1,56 m

Strefa bezpieczenstwa 4,56 m x 4,05 m
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Wysokos¢ upadku: 0,51 m
Materiaty:
FUNDAMENTY: beton klasy C20/25

KONSTRUKCJA NOSNA: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace
ochrone antykorozyjng

POLACZENIA ELEMENTOW: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa
sztucznego

SIEDZISKA | PODPARCIA STOP: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym,
zapewniajgce ochrone antykorozyjng

e U11 - Urzadzenie informacyjne typu np. tablica z regulaminem lub odpowiednik.

przyktadowa wizualizacja urzgdzenia typu tablica z regulaminem lub odpowiednik
Wymiary: (wys./szer./dt.) ~2,01 m x 0,09 m x 0,56 m

Materiaty:

FUNDAMENTY: beton klasy C12/15

NOGA KONSTRUKCYJNA: profil zamkniety stalowy ocynkowany
TABLICA: spieniona ptyta PCV

ZASLEPKI: tworzywo sztuczne

e U12 - Urzadzenie typu np. stét do gry w szachy lub odpowiednik - urzadzenie strefy relaksu.
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przyktadowa wizualizacja urzadzenia typu stot do gry w szachy lub odpowiednik

Na projektowanym terenie przewiduje sie montaz stotow do gry w szach (2 szt.). Stot

wyposazony w plansze do gry oraz cztery siedziska po bokach.

Wymiary: (wys./szer./dt.) ~0,60 m x 1,52 m x 1,52 m

Strefa bezpieczenstwa 4,52 mx 4,52 m

Materiaty:

FUNDAMENTY: beton klasy C12/15

ELEMENTY STALOWE: stal ocynkowana, malowana proszkowo

ZASLEPKI: tworzywo sztuczne

BLAT: tworzywo sztuczne

SIEDZISKA: tworzywo sztuczne

e U113 -kosz na $mieci.

B

przyktadowe zdjecie kosz na $mieci lub odpowiednik
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Na projektowanym terenie przewidziano montaz 1 kosza na $mieci - jego rozmieszczenie
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Wymiary: (wys./szer./dt.) ~0,9m x 0,3 mx 0,3 m

pojemnos¢: 45l

DANE MATERIALOWO KONSTRUKCYJNE:
ELEMENTY STALOWE: stal cynkowana i lakierowana proszkowo wedtug palet kolorow RAL

KOTWIENIE: kotwienie pod nawierzchnig do betonowego fundamentu

Montaz kosza na $mieci wedtug szczegdtowych wytycznych producenta. Kolorystyke kosza nalezy uzgodni¢
na etapie wykonawstwa.

1. Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejsza specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania trawnikow

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE ZIELENI

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.1 Wysiew trawnikow

Wykonanie i utrzymanie trawnikow.

5.1.1 Obmiar robét

- wysiew nasion m2

5.1.2 Zasady wykonania robét

Ziemia zyzna

Zyzna ziemia w zalezno$ci od zrodta pochodzenia powinna spetnié nastepujace charakterystyki:

a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach

nie wyzszych niz 2 m,

b) ziemia pozyskana z dokopéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przero$nigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

c) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zosta¢ rozscielona, na terenie pod wykonanie trawnikow,
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d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementdw, zawarto$¢ materiatdw obcych (kamienie).

5.1.3 Nasiona traw

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by¢ stosowane w zalezno$ci od warunkéw lokalnych.
Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg ktorej zostaty
wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.

5.1.4 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowa zawartos¢ sktadnikow. Nawo6z powinien by¢
zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu.

Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujacego dozowania rocznego:

a) azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika

b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

c) potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowaé zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.

5.1.5 Wymagania dotyczace trawnikdow

Wymagania dotyczace trawnikdw sg nastepujace:

a) teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany,

b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczajacej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta, nalezy
wykona¢ uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemie nawozowang,

c) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok. 20cm,

d) teren powinien byé wyréwnany,

e) przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany brona talerzowg lub
zbrabiarka,

f) siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia lub w
innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera,

g) na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,

h) na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,

i) po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koAcowego wyréwnania i umozliwienia
penetracji wody; jezeli nasiona sq zakryte ziemig w wyniku uzycia brony talerzowej wéwczas jest niezbedne
uzycie gtadkiego walca,

j) powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

k) chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydéw zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat
Ochrony Roélin,

) gtéwny siew i przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajacy powinien by¢ przeprowadzony.

5.1.6 Dojrzewanie trawnikow - utrzymanie

Gtéwnymi etapami dojrzewania trawnikdw powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz
odchwaszczanie.

a) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa uro$nie do 10 cm,

b) kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysoko$¢ 10-12 cm,

c) ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrze$nia,

d) koszenie trawnikéw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czgsto i w regularnych
odstepach czasu. Czestotliwo$¢ i wysoko$¢ koszenia zalezy od uzytego gatunku traw,

e) w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydéw lub selektywnego
plewienia, ktére nalezy wykonywa¢ ze starannoscia i przynajmniej w 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
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5.1.7 Nawozenie trawnikow

Trawniki wymagaja nawozenia — Srednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.

Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany sktad na kazda pore

roku:

a) na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewaggq azotu,

b) od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiekszaniem potasu i fosforu,
c) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

d) dodatkowe dosiewanie trawnikow (jeden obowigzkowy dosiew) jest przewidywany w przypadku braku
wzrostu,

e) wysoko$¢ trawy po koszeniu nie powinna przekraczac 5 cm,

f) niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéw powinno by¢
prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

5.2 Nasadzenia ro$linne

5.2.1 Zakres robot

a) sadzeniem drzew, krzewdw wg projektu zieleni,
b) pielegnacja nasadzen

Istniejaca zielen

Zielen istniejaca na projektowanym terenie to gtownie nasadzenia starych drzew liSciastych oraz krzewdw.
Wiekszo$¢ roslin wymaga zabiegow pielegnacyijny, ale réwnie sporg grupe stanowig drzewa w bardzo ztym
stanie sanitarnym i stwarzajacych zagrozenie Zycia i zdrowia 0sob przebywajacych na terenie objetym
opracowaniem. Do gtownych gatunkdéw wystepujacych na terenie opracowania nalezg: klony srebrzyste,
topole biate, lipy i jesiony.

e  Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Podczas realizacji kontraktu istniejace drzewa i krzewy, ktdre majg by¢ zachowane, powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed uszkodzeniem podczas robot. Mate drzewa i krzewy
powinny by¢ zabezpieczone tymczasowym plotkiem chronigcym pien i gatezie. Duze drzewa nalezy
owing¢ odpowiednig siatka, a niskie konary — tymczasowym ogrodzeniem lub barierkami, aby nie zostaty
uszkodzone przez maszyny i sprzet budowlany. Materiatéw budowlanych nie wolno sktadowaé w poblizu
drzew i krzewow ani w zasiegu ich gatezi. Nalezy zachowac istniejacy poziom gruntu.

o Pielegnacja zachowanych drzew.

Zachowane drzewa i krzewy powinny by¢ pielegnowane podczas realizacji kontraktu i przycigte po
zakoniczeniu budowy, jesli tylko pora roku bedzie odpowiednia do takich prac. Pielegnacja powinna
obejmowac usuwanie gatezi, uschnietych czesci i lisci, leczenie ran i podlewanie, jezeli jest to konieczne
do zapewnienia dalszego rozwoju.

. Wycinka drzew.

W projekcie zaznaczono drzewa do wycinki ze wzgledu na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem
terenu jak réwniez ze wzgledu na zly stan sanitarny. Z uwagi na wieloetapowos¢ projektu, jak rowniez na
prowadzone inwestycje towarzyszace wycinka drzew zostata okreslona przez inwestora na podstawie
wytycznych oraz dokumentéw i analiz wykonanych przez inwestora. Wszystkie zabiegi dotyczace szaty
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roslinnej projektowanego terenu nalezy wykonaé¢ po uzyskaniu pozwolenia na wycinke drzew i krzewow
oraz wykonania poszczeg6lnych zabiegéw pielegnacyjnych. Nalezy réwniez wzig¢ pod uwage wytyczne
inwestora w chwili realizacji inwestycji. Projektowane drzewa i krzewy nalezy traktowac jako nasadzenia
rekompensacyjne.

3.1.2. Projektowana zielen

Zielen projektowana nie koliduje w zaden sposéb z uzbrojeniem terenu. Zaktada sie ze bedzie miata ona
petni¢ funkcje dekoracyjng . Podczas planowania nasadzeh wzieto pod uwage rozwdj projektowanej
roslinno$ci oraz warunki siedliskowe jak rowniez walory estetyczne. Projektowang zielen oparto o gatunki
rodzime, tak by stworzy¢ ekosystem jak najbardziej przyjazny dla ludzi i zwierzat oraz wpisujacy sie w
otaczajacy krajobraz.

Tabela nasadzen roslinnych

Przewiduje sie przeprowadzenie prac polegajacych na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, gruzu i
$mieci oraz plantowaniu i niwelacji. Nalezy go odchwasci¢, usuna¢ z niego wszystkie samosiejki wraz z
korzeniami. Skarpy oczyscic i splantowac.

Ogélne wytyczne dotyczace zakfadania zieleni.

o Materiat sadzeniowy:
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtadciwie oznaczone, tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktoérych podana jest nazwa tacifiska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Wszystkie rosliny powinny by¢ wysokiej jakosci - pierwszy wybor.
Materiat szkdtkarski roslin ozdobnych musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej. Ro$liny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko$ci, szeroko$ci i dtugosci pedow a
takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.
Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadkq dobrze z nig
zro$nigtg czescig szlachetna.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez Sladéw zerowania szkodnikdw, uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia.
System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza w zaleznosci od
gatunku, odmiany i wieku rosliny, bryty korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkanina, rozktadajaca sie
najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu, nie majgca ujemnego wptywu na wzrost roélin. Rosliny
pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci proporcjonalnej do wielko$ci ro$liny. Rodlina musi rosnaé w pojemniku minimum jeden sezon
wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony.

e  Zamiana gatunkow i uzgodnienia
Jezeli Wykonawca znajdzie sig w sytuacji, w ktorej poszczegolne gatunki okazg sie niedostepne, Wykonawca
moze zamieni¢ okaz na inna odmiang o podobnych cechach ( jezeli dotyczy to dostepnosci odmiany) lub na inny
gatunek, konsultujac zamiane z autorem projekiu.
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o Nasadzenia roslin
Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem drzew i krzewodw, zaktadaniem trawnikow i kwietnikéw powinny byé
wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.

e  Specyfikacja nasadzen grup rolin:
Drzewa
Drzewa nalezy sadzi¢ na takg sama wysokos¢ jak rosty w szkdtce. Wszystkie posadzone w gruncie drzewa
lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o $rednicy minimum 8cm i unieruchomié pien tasma. Paliki po
wbiciu w grunt powinny mie¢ wysokoS$¢ réwng wysokosci pnia. Poniewaz projektuje sie sadzenie duzych drzew,
po posadzeniu powinny one zosta¢ odpowiednio umocowane za pomoca odciggdw — 3 szt. od kazdego drzewa.
Drzewa powinny posiada¢ duzg bryte korzeniowg, dobrze zabezpieczong za pomocg worka jutowego i siatki
druciane;.

3.5.3. Ogolne wytyczne dotyczace zaktadania zieleni
e Materiat sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtasciwie oznaczone, tzn.

muszg mie¢ etykiety, na ktoérych podana jest nazwa tacifiska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Wszystkie ro$liny powinny by¢ wysokiej jakosci - pierwszy wybér.

Materiat szkdtkarski roslin ozdobnych musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami

agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z

zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow a

takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadka dobrze z nig

zro$nigtg czescig szlachetna.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw zerowania szkodnikdw, uszkodzehn mechanicznych, objawow bedacych
skutkiem niewtadciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia.
System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznoSci
od gatunku, odmiany i wieku rosliny, bryty korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajacy sie
najpdzniej w ciggu péttora roku po posadzeniu, nie majacg ujemnego wplywu na wzrost rodlin. Rosliny
pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przero$nigta bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Ro$lina musi rosngé w pojemniku minimum jeden sezon
wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony.

e Zamiana gatunkéw i uzgodnienia

Jezeli Wykonawca znajdzie sie w sytuacii, w ktérej poszczegoine gatunki okaza sie niedostepne, Wykonawca
moze zamieni¢ okaz na inna odmianeg o podobnych cechach ( jezeli dotyczy to dostepnosci odmiany) lub na inny
gatunek, konsultujac zamiane z inwestorem jak rowniez z autorem projektu. Rozmieszczenie niektdrych grup
roslin rowniez nalezy uzgodni¢ i inwestorem jak rowniez autorem projektu. Przed wykonaniem nasadzen
roslinnych Wykonawca powinien okresli¢ czy aktualne warunki siedliskowe sg odpowiednie dla danej grupy roslin
by zapewni¢ im optymalne warunki rozwojowe.

e Nasadzenia roslin

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem drzew i krzewdw, zaktadaniem trawnikow i kwietnikow powinny byé¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.
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o Specyfikacja nasadzen grup roslin

Drzewa

Drzewa nalezy sadzi¢ na takg sama wysoko$¢ jak rosty w szkotce. Wszystkie posadzone w gruncie drzewa
lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o $rednicy minimum 8cm i unieruchomic pien tasma. Paliki po
wbiciu w grunt powinny mie¢ wysokoS$¢ réwng wysokosci pnia. Poniewaz projektuje sie sadzenie duzych drzew,
po posadzeniu powinny one zosta¢ odpowiednio umocowane za pomoca odciggdw — 3 szt. od kazdego drzewa.
Drzewa powinny posiada¢ duzg bryte korzeniowg, dobrze zabezpieczong za pomocg worka jutowego i siatki
druciane;.

Krzewy

Krzewy nalezy sadzi€ rozstawie przewidzianej w projekcie, ktora uwzglednia rozmiar rosliny osiggany Srednio w
wieku 10 lat. Duze krzewy liSciaste nalezy zakupi¢ w pojemnikach nie mniejszych niz C5 natomiast mate krzewy
lisciaste w pojemnikach nie mniejszych niz C3.

Rabaty bylinowe
Rabaty bylinowe powinny mie¢ na gteboko$¢ 20 cm ziemie zyzna. Podczas wymiany gleby nalezy wymieszac¢
nowa z istniejgcym podtozem w celu zapewnienia poprawnej struktury. Wyznaczy¢ zasiegi gatunkow bylin
zgodnie z projektem, w miejscach przeznaczonych do posadzenia bylin i traw wykopa¢ dotki w odpowiedniej
rozstawie. Ro$liny nalezy sadzi¢ gtebiej niz byty posadzone w pojemnikach. Rozstawa ro$lin przewiduje rozmiary
roélin osiggane w wieku dojrzatym. Rosliny przeznaczone na kwietniki powinny by¢ pierwszego wyboru — dobrze
rozkrzewione, obficie kwitngce.

Trawy ekspansywne nalezy odgradza¢ lub sadzi¢ w odpowiednio duzych pojemnikach.

o Kopanie, zaprawa i wykoriczenie dotéw

Doty pod rosliny powinny by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej. Dot powinien by¢ zaprawiony ziemig
urodzajng, warstwowo zageszczony, tak by nie doszto do uszkodzenia systemu korzeniowego. Z uwagi na rodzaj
ziemi przewidziano nastepujace zalecenia zaprawy dotow:
drzewa lisciaste — zaprawa catkowita;
drzewa iglaste — zaprawa catkowita;
krzewy liSciaste — zaprawa catkowita;
krzewy iglaste — zaprawa catkowita;
byliny i pnacza — zaprawa catkowita.

e Przygotowanie terenu:

Teren winien by oczyszczony z zanieczyszczen oraz gruzu a nastepnie wyréwnany. Prace zwigzane z
przygotowaniem gleby nalezy wykonac jesienig lub wczesng wiosng. Chwasty nalezy dokfadnie usunag przy
uzyciu herbicyddw zatwierdzonych przez Paristwowa Inspekcje Ochrony Roslin. Zaleca sie na kilka miesiecy
przed planowanym sadzeniem wykonanie oprysku systemicznym, dolistnym herbicydem., ktéry w ciggu 6-8
tygodni zniszczy wszelkie chwasty wraz z ich podziemnymi cze$ciami.

o Zakladanie trawnikow.
Caly teren pod inwestycje nie pokryty utwardzong nawierzchnig i nie zajety przez projektowane nasadzenia

bedzie zagospodarowany trawnikami. Pod trawniki przewiduje sie wysypanie 20 cm warstwy ziemi urodzajne;.
Glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabi¢. Nalezy
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uzy¢ odpowiedniej mieszanki traw w stosunku do panujacych aktualnych warunkow siedliskowych. Po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. W poczatkowej fazie wzrostu nasion traw nalezy zaopatrzy¢ trawnik w wode.

W przypadku zaktadania trawnikow z siewu, mozna zastosowac¢ gotowe mieszanki trawnikow sportowych i
rekreacyjnych. W przypadku zaktadania trawnikéw z darni, nalezy zaméwic lub dobra¢ trawniki o wysokiej
odpornosci na ruch rekreacyjny.

Projekt zagospodarowania terenu zielenig zaktada zatozenie trawnikéw dywanowych przy uprawie recznej. Na
wykonanie trawnikdw przewiduje sie zastosowanie mieszanki gazonowej nasion traw wysianych w ilosci 40g/m2.

Sugeruje sie dobor nastepujgcych mieszanek:

Na tereny reprezentacyjne i nie uzytkowane
WysokojakoSciowe mieszanki gazonowe i na trawniki dywanowe.

Na tereny intensywnie uzytkowane (boiska, potencjaine przedepty)

75 % zycica trwata (rézne odmiany)

25 % wiechlina takowa

Na stanowiska suche

80 % kostrzewa trzcinowa
10 % wiechlina takowa
10 % zycica trwata

Na stanowiska zacienione i intensywnie uzytkowane

40 % Smiatek darniowy Barcampsia
20 % kostrzewa czerwona (pospolita)
20 % kostrzewa czerwona roztogowa
20 % wiechlina tgkowa

3.7. Pielegnacja istniejacych drzew.

Istniejacy drzewostan nalezy poddac zabiegom pielegnacyjnym. Drzewa do pielegnacji oraz zakres prac
nalezy uzgodni¢ z inspektorem terendéw zieleni odpowiedzialnym za wykonywane prace na dzieh
wykonywania prac pielegnacyjnych. Teren objety jest ochrona konserwatorska nalezy uzyska¢ zgode na
wykonanie zabiegow pielegnacyjnych. Przed oddaniem placu budowy nalezy wykona¢ przeglad zieleni
przez dendrologa lub architekta krajobrazu w celu weryfikacji czy zadne z drzew nie zagraza
bezpieczenistwu 0sob przebywajgcych na terenie objetym opracowaniem.

4. Uwagi koricowe

Uwaga!
- Ze wzgledu na specyfike projektowanego zatozenia przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnoSci pomigdzy projektem
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architektoniczno - budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym nalezy
wyjasnic i uzgodni¢ z inwestorem, gtéwnym projektantem oraz projektantami branzowymi.

- Wszystkie prace przy wykonywaniu poszczegdlnych elementéw budowlanych muszg by¢ realizowane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem szczegoinego rezimu technologicznego i pod
nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Odbioru Robét Budowlano Montazowych i PN.

- Wszystkie materiaty zastosowane w projekcie, rozwigzania techniczne oraz urzadzenia bedg odpowiadaty
normom bezpieczenstwa ppoz i bhp (powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

- Zaprojektowane rozwigzania materialowe mozna zastapi¢ zamiennikami o nie gorszych parametrach
technicznych niz zastosowane w niniejszym opracowaniu. Przyjete parametry uprzedzen, nawierzchni sg
parametrami minimalnymi.

- W przypadku wszelkich watpliwo$ci lub zauwazonych niezgodno$ci poszczegdinych elementéw w planach,
opisach i zestawieniach robét nalezy zwrdcic sie na pismie o ich wyjasnienie.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesSci rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowig integralng
czes¢ opracowania

- Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem projektu w formie pisemnej.

- Wykonawca ma obowigzek przed rozpoczeciem prac budowlanych przedstawi¢ projekt wykonawczy
wszystkich elementéw projektowanych (montazu urzadzen, nawierzchni itp.) z wytaczeniem elementow
posiadajacych karte katalogowg z instrukcjg montazu urzadzen dostarczong przez producenta.

3.1.3. Ogolne wytyczne dotyczace zaktadania zieleni
e Materiat sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtaciwie oznaczone, tzn.

muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa taciriska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Wszystkie rosliny powinny by¢ wysokiej jakosci - pierwszy wybor.

Materiat szkdtkarski roslin ozdobnych musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami

agrotechniki szkotkarskiej. Ro$liny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z

zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko$ci, szerokosci i dtugo$ci pedow a

takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadka dobrze z nig

zro$nigtg czescig szlachetna.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladow Zerowania szkodnikow, uszkodzer mechanicznych, objawéw bedacych
skutkiem niewtaéciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia.
System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza w zalezno$ci
od gatunku, odmiany i wieku rosliny, bryty korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajaca sie
najpdzniej w ciggu pditora roku po posadzeniu, nie majgcg ujemnego wptywu na wzrost rodlin. Rosliny
pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przero$nigta bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Ro$lina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon
wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony.

e Zamiana gatunkéw i uzgodnienia

Jezeli Wykonawca znajdzie sie w sytuacii, w ktérej poszczeg6lne gatunki okaza sie niedostepne, Wykonawca
moze zamieni¢ okaz na inng odmiang o podobnych cechach ( jezeli dotyczy to dostepno$ci odmiany) lub na inny
gatunek, konsultujgc zamiane z inwestorem jak réwniez z autorem projektu. Rozmieszczenie niektérych grup
roslin réwniez nalezy uzgodnic i inwestorem jak rowniez autorem projektu. Przed wykonaniem nasadzen
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roslinnych Wykonawca powinien okresli¢ czy aktualne warunki siedliskowe sg odpowiednie dla danej grupy roélin
by zapewni¢ im optymalne warunki rozwojowe.

e Nasadzenia roslin

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem drzew i krzewdw, zaktadaniem trawnikow i kwietnikéw powinny byé
wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

o Specyfikacja nasadzen grup roslin

Drzewa

Drzewa nalezy sadzi¢ na takq sama wysoko$¢ jak rosty w szkotce. Wszystkie posadzone w gruncie drzewa
lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o $rednicy minimum 8cm i unieruchomic pier tama. Paliki po
whbiciu w grunt powinny mie¢ wysoko$¢ réwng wysokosci pnia. Poniewaz projektuje sie sadzenie duzych drzew,
po posadzeniu powinny one zosta¢ odpowiednio umocowane za pomocg odciggdw — 3 szt. od kazdego drzewa.
Drzewa powinny posiada¢ duza bryte korzeniowa, dobrze zabezpieczong za pomoca worka jutowego i siatki
drucianej.

o Kopanie, zaprawa i wykoriczenie dotéw

Doty pod rosliny powinny by¢ dostosowane do wielkosSci bryty korzeniowej. D&t powinien by¢ zaprawiony ziemig
urodzajng, warstwowo zageszczony, tak by nie doszto do uszkodzenia systemu korzeniowego. Przewidziano
nastepujace zalecenia zaprawy dotéw:
drzewa lisciaste — zaprawa catkowita;
drzewa iglaste — zaprawa catkowita;
krzewy lisciaste — zaprawa catkowita;
krzewy iglaste — zaprawa catkowita;
byliny i pnacza — zaprawa catkowita.

e Zakladanie trawnikow.
W przypadku zaktadania trawnikdw z siewu, mozna zastosowaé gotowe mieszanki trawnikéw sportowych i
rekreacyjnych. W przypadku zaktadania trawnikow z darni, nalezy zamdwic lub dobra¢ trawniki o wysokiej
odpornosci na ruch rekreacyjny.
Projekt zagospodarowania terenu zielenig zaktada zatozenie trawnikow dywanowych przy uprawie recznej. Na
wykonanie trawnikow przewiduje sie zastosowanie mieszanki gazonowej nasion traw wysianych w ilosci 40g/m2.
Sugeruje si¢ dobér nastepujacych mieszanek:

Na tereny reprezentacyjne i nie uzytkowane
Wysokojakosciowe mieszanki gazonowe i na trawniki dywanowe.

Na tereny intensywnie uzytkowane (boiska, potencjalne przedepty)

75 % zycica trwata (r6zne odmiany)

25 % wiechlina takowa
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Na stanowiska suche

80 % kostrzewa trzcinowa
10 % wiechlina takowa
10 % zycica trwata

Na stanowiska zacienione i intensywnie uzytkowane

40 % Smiatek darniowy Barcampsia
20 % kostrzewa czerwona (pospolita)
20 % kostrzewa czerwona roztogowa
20 % wiechlina takowa

Na gorce (p6tnocno - wschodnia cze$¢ projektowanego terenu), w miejscu zjazdu saneczkowego przewiduje
sie zastosowanie trawnikdw wykonanych w technologii typu GCL Netlon lub réwnowazny. System ten polega
na wzmocnieniu warstwy korzeniowej naturalnej trawy poprzez zastosowanie substratu (odpowiednio dobrane
podtoze) z elementami siatki z tworzywa, nieregularnie roztozonej, tym samym zwigksza jej odporno$¢ i
trwatos¢. Szkielet nawierzchni stanowig odpowiedniej wielkosci elementy siatki polipropylenowo-
polietylenowej (lub odpowiednik) ktére:
= powinny by¢ sprezyste, trwate oraz odporne na zginanie
= powinny by¢ nietoksyczne, w petni bezpieczne dla ludzi i zwierzat (posiadajace odpowiednie atesty
i aprobaty)
= powinny by¢ nierozpuszczalne, nieabsorbcyjne i obojetne na wszystkie substancje chemiczne,
mogace sie znalez¢ w warstwie korzeniowej.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ odpowiednio zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez producenta
wybranego systemu.

o Ogolne wytyczne dotyczace sadzenia roslin:

e Materiat sadzeniowy:
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa facirska, forma, wybor, wysoko$¢
pnia, numer normy. Wszystkie rosliny powinny by¢ wysokiej jakosci - pierwszy wybér.
Materiat szkdtkarski roslin ozdobnych musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkdtkarskiej. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow
a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.
Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadkg dobrze z
nig zro$niety czescig szlachetna.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw Zerowania szkodnikdw, uszkodzeh mechanicznych, objawow
bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca
szczepienia. System korzeniowy powinien byC dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku roliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta i
odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku ro$liny, bryly korzeniowe powinny by¢
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zabezpieczone tkaning, rozktadajacy sie najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu, nie majacq
ujemnego wptywu na wzrost roslin. Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przero$nietg bryte
korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielko$ci rosliny. Roélina
musi rosna¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyijny, ale nie wiecej niz dwa sezony.
e  Zamiana gatunkow i uzgodnienia
Jezeli Wykonawca znajdzie sie w sytuacii, w ktérej poszczegoine gatunki okazg sie niedostepne,
Wykonawca moze zamieni¢ okaz na inna odmiane o podobnych cechach ( jezeli dotyczy to dostepnosci
odmiany) lub na inny gatunek, konsultujac zamiane z autorem projektu.
e Nasadzenia roslin
Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.
o Kopanie, zaprawa i wykonczenia dotéw
Doty pod ro$liny powinny by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej. D&t powinien by¢ zaprawiony
ziemig urodzajng, warstwowo zageszczony, tak by nie doszto do uszkodzenia systemu korzeniowego.
o Oczyszczanie terenu
- usuniecie reczne runa czesci naziemnej jak i podziemnej w obrebie nasadzen, stanowiskach
przeznaczonych pod trawniki i rabaty
- wykonanie oprysku Randalem
- usuniecie samosiejki
- zebranie 5 cm wierzchniej warstwy ziemi i wywiezienie
- nawiezienie 10 ¢cm ziemi urodzajnej
- reczne usuniecie z ziemi czesci biologicznie czynnej (pozostatosci korzeni po chwastach i roslinach
usunietych) pozostawienie nie wigcej jak 2 % materiatu roslinnego w ziemi.
o Pielegnacja projektowanej zieleni:
Uwaga! Nalezy przeprowadza¢ regularng pielegnacje projektowanej kompozycji roslinnych zgodnie z
zaleceniami dostarczonymi przez wykonawce w celu zapewnienie roslinom optymalnych warunkéw rozwoju oraz
utrzymania gwarancji. Zobowigzuje sie wykonawce o dostarczenie szczeg6towych wytycznych pielegnacii
kompozycji roslinnych.

5.2.3 Wykonanie robot

Wymagania dotyczace sadzenia roslin sg nastepujace:

a) pora sadzenia - jesien lub wiosna,

b) miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg

projektowa,

c) dotki pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazang wedtug wskazan producenta materiatu roélinnego i
zaprawione ziemig urodzajng,

d) roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

e) korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢,

f) przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane paliki,

g) korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miske i podlac,
drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong,

h) wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego

drzewa,

i) palik powinien by¢ umieszczony od strony najcze$ciej wiejacych wiatrdw.

5.2.4 Pielegnacja po posadzeniu
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Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
a) podlewaniu,

)
C) nawozeniu,

d) usuwaniu odrostow korzeniowych,
e) poprawianiu misek,

f

g) rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

h) wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

i) wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

J) przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sig gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okre$lenia ilosci zanieczyszczen (w md),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnoéci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,
— Zzaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,
— zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,
— materiatu rolinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno$ci z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
— odpowiednich terminéw sadzenia,
— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
— zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
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1.

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacjg projektowa,
wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli
odbidr jest na jesieni,

prawidtowo$ci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

jako$ci posadzonego materiatu.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

8.

(I=]

m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikow z roslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich
(oprdcz roslin cebulkowych i rdz),
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz ro$lin cebulkowych i r6z na kwietnikach.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine”.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozScielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
zaktadanie trawnikdw,
pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuje:
przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zasadzenie materiatu ro$linnego,
pielegnacije: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,
dostarczenie materiatu roslinnego,
pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacjq odniesienia jest:
normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycj.
Normy:
PN-G-98011 Torf rolniczy
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PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste ro$lin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

11. UNAGI NA TEMAT TECHNOLOGI WYKONYWANIA ROBOT

8.

Zaleca sie, aby wszystkie roboty powinny by¢ zrealizowane w czasie jednego sezonu, co hie wyklucza
organizaciji i prowadzenia prac w okresie dwéch sezondw.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ ich wykonywania:

- wylaczenie terenu budowy z ruchu poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie (w
tym przej$é);

-zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i

znajdujacych sie w strefie robdt;

- organizacja wjazdow

- wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekdw;

- wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz

lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

- prace ziemne- budowa nasypdw z zageszczeniem i wyprofilowaniem skarp.

- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie konstrukcyjne nawierzchni- korytowanie.

- posadowienie urzadzen zagospodarowania terenu wymagajacych fundamentowania: tawki, kosze na
$mieci, stojaki rowerowe.

- nasadzenia roslinne

- zaktadanie trawnikow

- uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczer i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementdéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac
budowlanych;

- w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych

jakichkolwiek przedmiotow posiadajacych cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
Stofecznego Konserwatora Zabytkow.

- w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych

jakichkolwiek obiektdw o charakterze fenomendw przyrodniczych (np. gtazdw narzutowych, skamienielin,
itp.) niezwtocznie zawiadomienie o tym Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody.

Ogrodzenie

8.1. WSTEP

8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot przy wykonywaniu ogrodzenia

8.1.2.  Zakres stosowania SST
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Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robt wymienionych w p. 1.1

8.1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
ogrodzenia panelowego.

8.1.4.  Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST - 00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

8.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST -00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 1.5

8.2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST -00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 2

8.2.1. Ogrodzenie

Budowa ogrodzenia panelowego w kolorze zielonym (wys. panela 1,53m z typowym cokotem
betonowym, stupki 60x40 mm ).

Przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki ogrodzenia osadzi¢ w
fundamencie z betonu klasy B-20 o wymiarach 40x40 cm na gtebokosci min 80 cm, posadowienie ogrodzenia
ponizej strefy przemarzania- 1,2 mp.p.t.

8.2.2. Panel kratowy

Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), $rednica drutu panela
ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], $rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm].
Dzigki przegigciom zachowuje sztywno$¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.
o Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
Zakoniczenie od géry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysokos¢ panela 1530 [mm].

Przekroj stupa 60 x 40 [mm].

Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomocq $rub hakowych i nakretek
zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby niepozadane). taczenie
paneli (poza stupem) odbywa si¢ poprzez zastosowanie ztaczek. Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej):
$ruby hakowe, nakretki zrywalne, ztaczki do paneli.

Fundament z betonu B-20 o wym. 40x40 cm gtebokos¢ posadowienia 1,2m p.p.t.

Zagftebienie stupa w fundamencie min 80 cm

Furtka szer. 1,2m
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8.3. SPRZET
8.3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt.3.

8.4. TRANSPORT

8.4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST -00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 4.

8.5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

8.5.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary nie mniejszg niz 60x60 cm i gteboko$¢ 120 cm.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdw prostych na mniejsze odlegtosci.

8.6. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowaé do poziomu
terenu betonem B25.

8.7. Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen
8.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.8.1.  Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

8.8.2. Ogrodzenie
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Projektuje sie konstrukcje wysokosci 1,0 m ztozone ze stupdw stalowych o przekroju prostokatnym w
rozstawie co 2,5 m i paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo. Przewiduje sie zastosowanie
rozwigzan systemowych np. typu Barofor Deco lub réwnozedne:

Panele:

Zgrzewane panele palisadowe o wysokosci od 1,0 m, skonstruowane z profili poziomych o przekroju typu
"omega" oraz wspawanych w nie profilach zakorczonych tukiem (wystajacym 150 mm ponad gorny profil
poziomy panelu)

Wymiary profili poziomych : 60 x 40 x 3 mm

Pionowe profile o wymiarach 20 x 1,5 mm sg wspawane co 84,34 mm

Wymiary ogrodzenia:

Wysoko$¢ ogrodzenia (mm) 1000

Wymiary paneli szer x wys (mm) 2520 x 1000

Wymiary profilu (mm) 20 x 1,50

Wymiary stupéw (mm) 170

Szerokos¢ furtki (mm) 1000

Wysokos¢ furtki (mm) 1000

Technologia powlekania:

Panele ocynkowane ogniowo i powleczone metodg proszkowa,

Stupy powleczone metodg proszkowg po ocynkowaniu.

Kolor sugerowany:

Zielony RAL 6005 i ocynk ogniowy.

Wzér:
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Furtka - uchylna jedno skrzydtowa otwierana na zewnatrz placu zabaw z systemem domykania szerokosci
1,0 m i wysokosci 1,0 m.

Fundamentowanie — stupy fundamentowa¢ w stopach betonowych @ 25 cm, wylewanych z betonu B20, w
otworach wykonanych w gruncie nawiertnicg do gtebokosci 1,0 m.

Wzdtuz ogrodzenia nalezy wykonaé obrzeze betonowe gr 6 cm i wysoko$ci 20 cm zamontowane na tawie
fundamentowej. Obrzeze ma wystawa¢ ponad grunt od 1 do 2 cm.

Uwaga: krawedzie fundamentéw zaokragli¢ montaz nalezy wykonac¢ wedtug zalecen producenta ogrodzen

oraz autora projektu.

Przy montazu urzadzen szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na strefy bezpieczenstwa zgodnie z
normg PN-EN 1176-1 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie” pkt. 4.2.8.2. Zgodnie z powyzszym
strefy te w zadnym stopniu nie moga sie pokrywac.

UWAGA:
Wszystkie urzadzenia nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych (montaz wg szczegotowych zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeristwa).
Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz z autorem opracowania kolorystyke
poszczegolnych elementdw projektowanych urzadzen.

Urzadzenia musza spetnia¢ wymagania norm bezpieczeristwa w zakresie:

* wyposazenia placéw zabaw (grupa norm PN-EN 1176),

* nawierzchni placow zabaw amortyzujacej upadki (PN-EN 1177).
Bezpieczenstwo zastosowanych urzadzen nalezy potwierdzi¢ stosownymi atestami i certyfikatami:
Certyfikat uprawniajacy do znakowania wyrobu znakiem bezpieczenstwa — dokument potwierdzajacy, ze
wyrdb uzywany zgodnie z zasadami podanymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia
uzytkownika. Wyrdb oznakowany nie stanowi rowniez zagrozenia dla mienia i Srodowiska.
Certyfikat zgodnos$ci - dokument potwierdzajacy spetnienie przez badany wzér wyrobu wymaga normy PN-
EN.

8.8.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktdre wykazujg odstepstwa od
postanowient SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
8.9. OBMIAR ROBOT

8.9.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.
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8.10. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.
8.12. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne producentow, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegdinych produktéw




